

江汉大学审计处 2026 年度小型建设工程项目造价咨询审核服务采购封闭式框架协议

合同编号：JHDX-CGZX-2025-027-7（续 1）

甲方：江汉大学

乙方（入围供应商）：湖北兴盛翔工程咨询有限公司

依据江汉大学审计处 2025 年度小型建设工程项目造价咨询审核服务项目（采购编号：HBT-17224468-251825）及其采购合同（合同编号：2025-027-7，本项目为“招一管二”，第一次采购服务合同于 2026 年 6 月 9 日止。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就甲方向乙方购买江汉大学审计处 2026 年度小型建设工程项目造价咨询审核服务采购，乙方向甲方提供该项全部服务等有关事项订立本合同。

第一条 合同名称

江汉大学审计处 2026 年度小型建设工程项目造价咨询审核服务采购封闭式框架协议。

第二条 服务内容

1. 本项目服务内容及要求等详见附件一、二。

2. 本次采购包括了为实现本项目采购服务的全部目标（功能）、技术要求、安全性等，并达到质量要求所需的全部配件、辅材、相关安装（如必须的话）、施工（如必须的话）、配套人员及其服务等已列明或未列明的全部内容，乙方应在其总报价中充分予以考虑。在本项目采购合同实施中，甲方将不予支付乙方没有列入项目报价清单的任何费用，并认为此类费用已包含在签约合同总金额中。

第三条 质量要求

乙方所提供的服务标准按照国家标准或行业标准确定，均有标准的以高者（严格者）为准。没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。在完全满足国家、行业标准及规范要求下，按该项目采购文件、乙方响应文件及本合同要求执行。

甲方对第二阶段成交供应商所提供的服务进行打分，包括服务态度、咨询服务成果质量等。服务态度指供应商服务是否及时、周到，是否存在逾期交付等，出现问题是否及时响应、整改等；咨询服务成果质量指的是入围供应商提交的咨询服务成果文件是否符合框架协议、单项项目（即甲方审计处在第二阶段直接委托给入围供应商的具体单个咨询服务项目。全文同）委托要求等约定的标准。

入围供应商得分以该供应商完成所有单项项目服务（包括提交的咨询服务成果文件）的得分平均值进行记录。记录规则是单项项目评分满分为 100 分，由服务态度、咨询服务成果质量组成，具体以甲方审计处制订为准。

第四条 第二阶段成交供应商确定方式

直接选定。即由甲方审计处依据入围产品（服务）价格、质量以及服务便利性、用户评



价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。第一阶段入围供应商的协议价格(有量价关系折扣的，包括量价关系折扣)是甲方审计处确定第二阶段成交供应商的最高限价。

第五条 框架协议履行期限

(1) 自本项目框架协议签订生效之日起 1 年。单项项目服务期，从接受该单项项目委托之日起至该供应商出具经甲方审计处、甲方相关单位等认可的相应的咨询成果报告，并移交完整的咨询档案至甲方审计处后终结。

本项目拟执行“招一管二，框架合同一年一签”，即甲方（甲方，全文同）对入围供应商（乙方，全文同）在一个框架协议期内提供的服务内容、质量、是否违约等考核，入围供应商协议期履约考核合格的，且其继续满足该项目征集阶段“供应商资格要求”的，在采购需求相对固定性、延续性且价格（取费费率%）变化幅度小，甲方年度预算能保障前提下，甲方可视情况与入围供应商续签下一服务期的服务合同，最多可以续签一次。本次服务合同为第一次续签，此后不再续签。甲方决定与入围供应商续签合同的，框架协议服务有效期以续签合同约定为准。若考核不合格，不再委托项目。但若甲方上级监管部门公布新规，则按新规执行。

(2) 受托时间：乙方完全满足采购人委托审计时间要求。本项目征集文件中所列举的造价咨询服务受托事项是根据甲方项目管理部门上报的审计计划所列，造价咨询服务介入的实际时间以采购人通知为准。

第六条 验收依据及方式

1. 验收依据：合同第二条、第三条相关条款。
2. 验收方式及要求

(1) 乙方可自本框架协议一年服务期履行完后向甲方提出验收申请，甲方依合同约定组织验收。乙方应随验收申请一并附验收所需要的全部材料。验收人员验收意见作为项目验收结论的参考资料存档备查。项目验收结论为合同款支付和服务合同续签的主要依据。

(2) 验收过程中，甲方对照采购合同的技术指标、服务及安全要求逐项核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，乙方有义务如实提供。如不符合采购合同约定的技术需求、服务、安全要求以及乙方提供虚假承诺的，甲方有权做不接收服务成果的处理（乙方应在甲方要求的合理期限内重新提交服务成果，交付日期不予顺延）及对乙方作违约处理。乙方承担由此产生的所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。

第七条 合同金额及付款方式

1. 本合同为买卖合同，定价方式为固定单价（取费费率）。该取费费率（%）在整个框架协议有效期（若续签的，含续签期）固定不变，不因市场行情、人力成本增加而变动。乙方完成本框架协议所界定的全部服务的取费费率为按本合同所附收费标准的 47.8 % 计取。该价格包括但不限于服务相关内容采购、包装、运输、保险、检测、培训、验收、测试、调试、人员培训、项目包保服务期服务、税金、管理费、知识产权使用和其他应缴纳的费用及利润等全部费用。乙方不得以增加工作内容等原因要求增加合同价格。

2. 付款方式

(1) 结算审计咨询服务费

具体结算审计工作完成后,在乙方提交经建设工程项目发承包双方和甲方审计处确认的成果报告,且移交经甲方审计处确认的全部审计资料的基础上,造价咨询服务合同甲方收到乙方验收申请后 7 日内组织履约验收,如满足合同约定支付条件,甲方在收到乙方提供相应发票后 10 个工作日内,甲方按其财务付款相关规定的付款方式一次性付清该委托的的具体建设工程项目造价咨询服务费。

(2) 预算审计咨询服务费

具体预算审计工作完成后,在乙方提交经甲方审计处和建设工程项目管理单位确认的成果报告,且移交经甲方审计处确认的全部审计资料的基础上,造价咨询服务甲方收到乙方验收申请后 7 日内组织履约验收,如满足合同约定支付条件,甲方在收到乙方提供相应发票后 10 个工作日内,甲方按其财务付款相关规定的付款方式一次性付清该委托的的具体建设工程项目造价咨询服务费。

(3) 管理审计咨询服务费

具体管理审计工作完成后,在乙方提交经甲方审计处确认的成果报告,且移交经甲方审计处确认的全部审计资料的基础上,造价咨询服务甲方到乙方验收申请后 7 日内组织履约验收,如满足合同约定支付条件,甲方在收到乙方提供相应发票后 10 个工作日内,甲方按其财务付款相关规定的付款方式一次性付清该委托的的具体建设工程项目造价咨询服务费。

(4) 全过程咨询服务费

具体建设工程项目全过程咨询服务完成后,在乙方提交经甲方审计处确认的全部成果报告,且移交经甲方审计处确认的全部审计资料的基础上,咨询服务合同甲方收到乙方验收申请后 7 日内组织履约验收,如满足合同约定支付条件,且具体建设工程项目结算审计报告已出具,甲方在收到乙方提供相应发票后 10 个工作日内,甲方按其财务付款相关规定的付款方式一次性支付该委托的的具体建设工程项目造价咨询服务费。

第八条 第一阶段入围供应商的清退和补充规则

8.1 第一阶段入围供应商清退

8.1.1 依法清退。入围供应商有下列情形之一的,尚未签订框架协议的,取消其入围资格;已经签订框架协议的,解除与其签订的框架协议:

- (1) 恶意串通谋取入围或者合同成交的;
- (2) 提供虚假材料谋取入围或者合同成交的;
- (3) 无正当理由拒不接受合同授予的;
- (4) 不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的;
- (5) 框架协议有效期内,因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的。

8.1.2 依协议清退。第一阶段入围供应商有以下情形之一的，征集人有权取消其入围资格：

- (1) 在协议有效期内，供应商不再满足征集公告要求的；
- (2) 供应商拒绝接受甲方检查或提供虚假资料的；
- (3) 在履约情况检查过程中，发现供应商违反已签订框架协议的；
- (4) 订立采购合同后，供应商因自身原因故意拖延或拒绝签订合同或签订合同后故意拖延或拒绝履约的；
- (5) 供应商严重违反已签订框架协议，在甲方通知其纠正的限期内未能纠正的；
- (6) 供应商采用不正当竞争手段谋取采购合同订立的；
- (7) 供应商向甲方或采购人有关工作人员行贿或提供其它不正当利益的；
- (8) 因供应商原因影响已签订框架协议无法履行或终止的；
- (9) 供应商存在以下情形并经调查属实的：供应商超出征集文件的承诺范围收取费用的；供应商向用户提供的服务，质量明显不满足采购合同、征集文件、供应商响应文件和已签订框架协议规定标准的；供应商向用户提供的服务价格明显高于市场同类服务价格的；供应商其它违反已签订框架协议规定的行为。

8.2 第一阶段入围供应商的补充征集

8.2.1 补充征集条件

除剩余入围供应商不足入围供应商总数 70%且影响框架协议执行的情形外，框架协议有效期内，征集人不得补充征集供应商。

8.2.2 补充征集规则

- (1) 补充征集将发布征集公告，补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例应当与初次征集相同；
- (2) 补充征集应当遵守原框架协议的有效期；
- (3) 补充征集期间，原框架协议继续履行。

第九条 甲方的权利与义务

1. 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，有权检查乙方的服务工作质量，有权要求乙方以书面形式就前述内容进行汇报。
2. 甲方有权对具体的问题提出建议和意见。
3. 当甲方认定项目服务专业人员不按项目服务合同履行其职责，或专业能力、管理能力、责任心较差，不能有效与甲方配合并履行其项目服务义务；或与第三人串通给甲方造与经济损失的，甲方有权要求更换项目服务专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
4. 甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的主要工作小组成员的要求。
5. 甲方有权得到合同范围内乙方的服务和其服务成果。

6. 如发现乙方提供的服务不符合合同约定，甲方应及时通知乙方整改。
7. 甲方保证在项目开展过程中给予乙方必要的合作和协助；
8. 服务费用的支付；
9. 其他：①享有本项目征集文件及本合同约定采购人或甲方其它权利；
②履行本合同约定的甲方其它责任义务
③法律、法规规定的其他权利。
④依据法律法规或者本协议相关规定，管理入围供应商资格。

甲方项目合同执行负责人联系姓名：杨晓，联系电话：027-84736404，邮箱：/。

第十条 乙方的权利与义务

1. 乙方只有在与甲方签订本框架协议后，才获得在第二阶段与采购人审计处订立采购合同（或接受具体咨询服务任务直接选定委托）的有效资格。

2. 严格执行国家法律法规，合法经营，诚实守信，自觉遵守本框架协议相关内容。

3. 入围供应商在约定期限内，应当以不高于其第一阶段入围时的最终报价的价格向采购人审计处提供具体咨询服务。

4. 乙方负责对其实施的项目提供 24 小时不间断技术支持服务，提供电话、传真、电子邮件、现场多种方式技术支持服务。

具体方式如下：联系人姓名：曾金旺，联系电话：13995680317，邮箱1812336091@qq.com。

5. 乙方保证其向甲方提供的所有服务及相关产品不会因乙方原因侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密。一旦甲方因此遭受到任何第三方的索赔、诉讼或任何权利请求，乙方有义务以甲方的名义自费处理纠纷，并承担由此引起的所有法律和经济责任，包括但不限于诉讼费用、律师费等。

6. 在履行本合同的过程中，如果甲方或乙方提供、接触、知悉的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。保密的内容包括但不限于书面、电子数据等承载保密信息的各种形式。

7 乙方应按本合同所述的时间、服务范围和内容，尽自己的一切努力，按行业通常接受的技术惯例和专业机构承认的标准，高效地履行自己的义务。在项目执行过程中支持和维护国家和甲方的合法利益；

8. 向甲方提供与本项目服务有关的资料，包括项目服务单位、人员的资质证书（如必要的话）及承担本合同业务的专业人员名单、项目服务工作计划等，并按合同约定的范围、时间、工作依据、工作标准等，出具内容齐全、规范、准确的相关报告等。

9. 乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担相应责任。

10. 乙方在履行合同期间或合同规定期限内，履行本合同所确定的项目负责人及主要专业技术、管理人员等必须是本单位职工和该项目的实际操作者，未经甲方同意，乙方不得调

换或撤离上述人员。

11. 乙方在本合同履行期间均不能直接或间接从事与本合同中活动相冲突的商业或职业活动，不得以任何理由向甲方任何工作人员行贿或有类似的行为。

12. 乙方须严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规。乙方针对本项目派出的服务人员（含驻点服务（如有）），均为乙方员工，由乙方依法与其签订劳动合同或用工书面协议，发放工资，依法办理各项社会保险。乙方应为其派出服务人员的职业技能培训、安全教育、日常管理（包括日常工作、生活、学习等管理）及人身财产损失（含因乙方服务人员造成的第三方人身财产损失）承担相应责任和义务。因乙方（含其派出服务人员）违反《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规而造成甲方的连带责任和损失全部由乙方承担。

13. 其他权利与义务：①享有本项目征集文件及本合同约定投标人或乙方其它权利；
②履行本合同约定的乙方其它责任义务。

14. 其他承诺：

14.1 质量控制违约处罚措施

14.1.1 竣工结算审计违约处罚措施

（1）综合误差率不达标处罚：乙方承诺提供的造价咨询服务成果文件综合误差率 $\leq 2\%$ 。若 $3\% \geq \text{综合误差率} > 2\%$ ，愿意接受处罚的金额按应收取的项目造价咨询服务费的 50%；若乙方综合误差率 $> 3\%$ ，乙方将不收取相应项目的造价咨询服务费。乙方将免费对存在问题的部分进行重新咨询服务，如果给甲方造成了经济损失，乙方将全额赔偿。

（2）报告延迟提交处罚：若未按照甲方约定的时间提交竣工结算审计报告，每延迟一天，将按照 500 元/天向甲方支付违约金。如果逾期情况严重，影响到学习项目的正常推进，甲方有权解除合同。此外，乙方对项目负责人进行降职处理，取消其半年内担任项目负责人的资格，相关造价工程师团队需向甲方提交书面道歉信，并制定详细的整改计划，确保后续项目按时交付。

（3）违反审计程序处罚：若造价工程师在竣工结算审计过程中，未遵循国家及行业规定的审计程序，如未对重要的工程变更签证进行实地核查、未与施工单位进行充分的核对沟通等，每发现一次此类违规行为，扣除该项目审计费用的 10%。同时，对涉事造价工程师予以开除处理，将其行为记录在公司内部诚信档案，并上报行业主管部门。

（4）审计证据缺失处罚：若竣工结算审计报告中关键审计证据缺失，如缺少重要材料的采购发票、隐蔽工程验收记录等，每缺少一项关键证据，扣除该项目审计费用的 5%。若因审计证据缺失导致审计结论无法得到有效支持，乙方需重新开展审计工作，所需费用由乙方自行承担。

（5）泄露商业秘密处罚：若造价工程师在竣工结算审计过程中，泄露甲方或施工单位的商业秘密，如工程成本数据、招标控制价等，乙方立即终止涉事人员的工作，并向甲方支付违约金 5000 元。同时，乙方需承担因商业秘密泄露给甲方造成的所有直接和间接损失，

包括但不限于经济损失、声誉损失等。

(6) 违反职业道德处罚：若造价工程师在结算审计过程中，存在收受施工单位贿赂、与施工单位串通等违反职业道德的行为，乙方将立即解除与涉事人员的劳动合同，扣除其所有未发放的工资和奖金，并向甲方支付违约金 2 万元。同时，将涉事人员的行为上报行业主管部门，追究其法律责任，乙方还将在内部开展职业道德教育活动，强化全体员工的职业操守。

14.12 预算审计违约处罚措施

(1) 预算编制不合理处罚：若造价工程师编制的预算存在明显不合理之处，如高估冒算、漏算重要项目等，导致预算金额与实际合理造价偏差超过 3%，乙方将不收取相应项目的造价咨询服务费。若因预算编制不合理导致甲方在项目招标或资金安排上出现重大失误，乙方需赔偿甲方因此遭受的损失。

(2) 未按要求调研处罚：在预算审计过程中，若造价工程师未按照合同要求对市场材料价格、人工费用等进行充分调研，导致预算数据与实际市场情况严重不符，每发现一次此类情况，扣除该项目审计费用的 5%。乙方需重新组织人员开展市场调研工作，修正预算数据，并在 5 个工作日内向甲方提交修正后的预算审计报告。

(3) 预算审核不细致处罚：若对送审的预算文件审核不细致，未能发现其中的错误或不合理之处，如定额套用错误、费率计算错误等，每发现一处未被审核出的问题，扣除该项目审计费用的 5%。若因审核不细致导致甲方在项目实施过程中增加不必要的成本支出，乙方赔偿超出合理成本部分的金额，并按照超出金额的 20% 支付违约金。

(4) 未及时沟通反馈处罚：在预算审计过程中，若造价工程师未及时与甲方相关部门进行沟通反馈，如未及时告知预算编制中的重大问题、未征求校方意见等，每出现一次此类情况，扣除该项目审计费用的 5%。若因沟通不畅导致预算方案无法满足项目实际需求，乙方需重新调整预算方案，并在 5 个工作日内提交甲方审核。

(5) 预算审计报告不规范处罚：若预算审计报告格式不规范、内容不完整，如缺少必要的说明、图表不清晰等，每出现一处此类问题，扣除该项目审计费用的 3%。乙方需在 3 个工作日内对报告进行修改完善，并重新提交甲方。

14.13 管理审计违约处罚措施

(1) 审计范围遗漏处罚：若在管理审计过程中，造价工程师遗漏重要的管理审计内容，如未对项目的招投标管理、合同管理、资金使用管理等关键环节进行审计，每遗漏一个重要环节，扣除该项目审计费用的 5%。若因审计范围遗漏导致甲方在项目管理中存在的重大问题未被发现，乙方需重新开展全面审计工作，所需费用由乙方自行承担。

(2) 审计方法不当处罚：若采用的管理审计方法不科学、不适用，导致审计结果无法准确反映项目管理实际情况，扣除该项目审计费用的 10%。乙方需组织专家团队对审计方法进行评估和调整，重新开展审计工作，并在 5 个工作日内向甲方提交新的审计报告。

(3) 问题分析不深入处罚：若对管理审计中发现的问题分析不深入，未能提出有效的

改进建议，每出现一个此类问题，扣除该项目审计费用的 5%。乙方需组织专业人员对问题进行重新分析，制定详细的改进措施和建议，并在 5 个工作日内提交甲方。

(4) 未跟踪整改处罚：若在管理审计后，未对提出的问题整改情况进行跟踪审计，每遗漏一个问题的整改跟踪，扣除该项目审计费用的 5%。同时，对负责跟踪整改的造价工程师要求其建立问题整改跟踪台账，定期向甲方汇报整改进度。

(5) 审计结论不准确处罚：若管理审计报告中的审计结论与实际情况不符，存在错误或误导性内容，扣除该项目审计费用的 10%。乙方需立即撤回错误报告，重新进行审计，并在 5 个工作日内提交准确的审计结论。

(6) 未遵守保密规定处罚：若在管理审计过程中，泄露甲方的项目管理机密信息，如项目战略规划、内部管理流程等，乙方向甲方支付违约金 5000 元，并承担因信息泄露造成的所有损失。涉事造价工程师将被开除，乙方还将加强保密制度建设，组织全体员工进行保密培训，并与员工签订更严格的保密协议。

14.14 全过程审计违约处罚措施

(1) 未及时预警风险处罚：若造价工程师在全过程审计中，未能及时发现项目存在的风险因素，如工程变更风险、资金短缺风险、质量安全风险等，并向甲方发出预警，每遗漏一个重大风险预警，扣除该项目审计费用的 5%。

(2) 协调沟通不到位处罚：在全过程审计过程中，若未与甲方、施工单位、监理单位等相关方进行有效的协调沟通，导致各方工作衔接不畅，每出现一次此类情况，扣除该项目审计费用的 5%。若因协调沟通不到位引发项目纠纷或延误，公司需积极协助解决问题。

(3) 审计建议未落实处罚：若提出的全过程审计建议未得到有效落实，且造价工程师未采取进一步措施推动建议实施，每出现一个未落实的重要建议，扣除该项目审计费用的 5%。公司需重新梳理审计建议，与甲方共同制定落实方案，并跟踪监督实施情况。

(4) 未按要求汇报工作处罚：若未按照合同约定的时间和内容向甲方汇报全过程审计工作进展情况，每延迟一次汇报或汇报内容不完整，扣除该项目审计费用的 3%。若因未及时汇报导致甲方对项目情况掌握不及时，影响决策，乙方需向甲方提交详细的书面说明。对负责汇报工作的造价工程师要求其建立工作汇报台账，确保按时、准确地向甲方汇报工作。

14.2 进度管理违约处罚措施

(1) 若乙方原因不能在甲方规定的时间内完成工作，甲方可对乙方每延误一天按 500 元进行罚款；延误超过 10 个工作日，甲方有权单方面解除合同。

(2) 如审计团队成员未按照要求及时到位或擅自离岗，影响审计工作进度，乙方将对相关责任人扣除当月绩效工资，并根据情节严重程度给予警告、降职等处分。同时，公司在 3 个工作日内调配其他合适人员补充到项目团队中，确保审计工作正常进行。若因此导致审计工作延误，甲方可对乙方每延误一天按 500 元进行罚款。

(3) 若审计工作质量不符合要求，导致审计报告需要返工修改，乙方应在规定时间内

完成整改，并承担由此产生的全部费用。如因返工修改导致审计工作延误，甲方可对乙方每延误一天按 500 元进行罚款，乙方还对甲方造成的经济损失进行赔偿，赔偿金额根据实际损失情况由双方协商确定。

(4) 对于因乙方内部管理不善，导致资源调配不足、沟通协调不畅等问题影响审计工作进度的，公司将对相关管理人员责令其限期整改。若整改不力，导致审计工作延误，甲方可对乙方每延误一天按 500 元进行罚款。

14.3 廉政管理违约处罚措施

(1) 经济处罚：一旦发现乙方工作人员存在接受施工方贿赂、回扣等不正当利益，或者因违规操作导致甲方利益受损的情况，甲方可解除签订的服务合同，我公司愿按 2 万元支付罚款。

(2) 纪律处分：对于违反廉政规定的工作人员，乙方将依据内部规章制度给予相应的纪律处分。处分包括警告、严重警告、降职、撤职、解除劳动合同等。对于再次违反或情节严重的，将直接解除劳动合同，并将其违规行为记录在个人档案中，同时通报行业协会，以警示其他从业人员。对于涉及违法犯罪的行为，将依法移送司法机关处理，绝不姑息迁就。

(3) 赔偿损失：对于因乙方工作人员违反廉政规定给甲方造成的直接经济损失，乙方将承担全部赔偿责任。

14.4 造价咨询服务违约处罚措施

(1) 服务团队成员资质不达标、未按规定流程更换人员等情况，每发生一次，乙方将向甲方支付 1000 元的违约金；若因人员问题导致项目进度延误或质量不达标，乙方将承担由此产生的全部损失，并对相关责任人进行内部降职、扣除绩效等处罚，同时及时补充合格人员，确保项目顺利推进。

(2) 乙方承诺提供的造价咨询服务成果文件综合误差率 $\leq 2\%$ 。若 $3\% \geq$ 综合误差率 $> 2\%$ ，愿意接受处罚的金额按应收取的项目造价咨询服务费的 50%；若乙方综合误差率 $> 3\%$ ，乙方将不收取相应项目的造价咨询服务费。若因质量问题给甲方造成经济损失，乙方将全额赔偿。

(3) 若因乙方司的原因未能按时完成服务任务，每延误 1 个工作日，乙方司将向甲方支付 500 元的违约金；若延误超过 10 个工作日，甲方有权解除合同，同时，对项目负责人及相关责任人员进行处罚，并重新调配人员加快项目进度。

(4) 若发生泄密事件，乙方将立即采取有效措施防止损失扩大，并向甲方支付 5000 元的违约金；若因泄密给甲方造成重大经济损失或不良影响，乙方将承担全部法律责任和经济赔偿责任，对直接责任人予以开除处理，并配合甲方及相关部门进行调查。同时，加强公司内部保密管理，开展全员保密培训，完善保密措施。

(5) 若未按规定履行沟通义务，每出现一次沟通不及时或未提交相关报告的情况，乙方将向甲方支付 500 元的违约金；若因沟通不畅导致项目出现问题或延误，乙方将承担相应

责任，并对项目对接人进行处罚，同时优化沟通流程，加强与甲方的协作。

(6) 若未能按承诺提供后续服务，每出现一次未及时响应或未提供有效服务的情况，乙方将向甲方支付 500 元的违约金；若因未提供后续服务给甲方造成经济损失，乙方将承担赔偿责任，并对相关责任人员进行处罚，确保后续服务的有效落实。

乙方项目合同执行负责人联系姓名：陈杰，联系电话：13260509669，邮箱：794212898@qq.com。

第十一条 合法履约

甲、乙双方必须共同遵守国家法令，遵守廉政纪律，乙方不得向甲方工作人员行贿，不得从事有碍公正履行合同的任何行为，一经发现，甲方有权终止合同，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方索赔，并追究其法律责任。甲方工作人员如向乙方索贿或无理刁难乙方履行合同，乙方应及时向甲方反映情况或通过其他途径举报，甲方核实后将按有关规定严肃处理，触犯国家法律的，将移送司法机关处理。

第十二条 违约责任

1. 甲方在乙方完全履约且无违法违规行为时，未按协议约定期限办理相应款项支付手续且在乙方发出 3 次书面违约整改要求后仍然延迟付款的，除应及时付款外，还应按每逾期一天按逾期支付单项项目咨询审核服务费总金额的 1%向乙方支付违约金。甲方无正当理由拒付合同款的，甲方向乙方支付单项项目咨询审核服务费的 5%违约金。

2. 乙方不能交货的或不能提供服务的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款或不能提供服务费用的 20%作为违约金，并赔偿因此造成的损失。

3. 乙方所提交的服务或包含的货物（如有）等不符合合同约定，在甲方发出违约通知后，乙方仍无法按合同约定履行的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方按当期未完成履约的单项项目咨询审核服务费总金额的 5%支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

4. 如果乙方未按合同约定的期限或未经甲方同意延期交货或延期完成服务的，每逾期一天按该逾期单项项目咨询审核服务费总金额的 1%向甲方支付违约金。乙方没有及时提供本合同约定的服务或包含的货物（如有）等合同义务，在甲方发出 3 次书面违约整改要求后，乙方仍不能及时纠正、整改时，甲方有权解除合同，乙方应向甲方按该单项项目咨询审核服务费总金额的 5%支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

5. 一方违约后，对方要求违约方继续履行合同时，违约方承担了违约责任后，仍应继续履行合同。

第十三条 其它条款

1. 本合同未尽事宜，经双方协商，作出补充规定，其补充规定是本合同的有效补充。

2. 本合同附件及此项目的采购文件、乙方投标响应文件、开标/谈判/磋商纪要、中标/成交通知书等均是合同的有效组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

3. 本合同如发生纠纷，甲乙双方应积极协商，协商不成时，争议方可向甲方所在地人

民法院起诉。

- 4. 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
- 5. 本合同经双方签字盖章之日起生效。

甲方：江汉大学
(合同专用章)

单位地址：武汉经济技术开发区三角湖路 8 号

法定代表人：

委托代理人：

开户行：中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行

行号：103521005211

税 号：124201004413501027

银行账号：17052101049200143 (接收履约保证金账号)、

17052101049200135 (付款账号)

日 期： 2026 年 7 月 2 日



景新华

乙方：湖北兴盛翔工程咨询有限公司
(盖章)

单位地址：武汉市东湖开发区关东园路 2-2 号光
谷国际 B 座 13 楼 1314-1317 室

法定代表人：

委托代理人： 张宏

开户行：建行武汉佳园支行

行号：105521000885

税号：914201007893443283

银行账号：42001127144053001575

统一社会信用代码：914201007893443283

日 期： 2026 年 7 月 2 日



附件一：服务内容及要求

一、服务内容

入围供应商在本项目框架服务协议约定的有效服务期内，接受甲方审计管理部门（即审计处，全文同）第二阶段委托的具体单项造价咨询审核服务项目，根据国家、省、市相关法律法规及行业相关规定要求，依法开展相应咨询服务，完成受托的甲方投资金额在 1000 万元以下的建设工程项目和货物的竣工结算审计、预算审计、管理审计和全过程审计等与造价咨询审核服务有关的服务，并出具经甲方审计管理部门、甲方相关单位等认可的相应的成果报告，移交完整的咨询服务档案至甲方审计处直到终结。

入围供应商应配合甲方完成政府主管部门对其委托的具体建设工程项目的审计、巡视工作，提供和编制政府主管部门审计、巡视所需资料和技术文件。

甲方 2026 年预计开展 150 余项建设工程项目结算审计(如有变动，则以实际情况为准)，其中投资金额 20 万以下零星维修约 65 项，投资金额 20 万-99 万的小型维修约 80 项，投资金额 100 万-999 万的小型维修约 9 项。其他类型的咨询服务送审计划尚未收到，若有需求，经甲方审计处书面委托的，入围供应商应当接受。

二、服务要求

1. 咨询服务质量要求

入围供应商应保持高度的工作独立性，确保造价咨询各环节做到合法、合规、公正、专业，不受外界的任何干扰与干预，入围供应商必须严格执行国家及湖北省现行的、最新的工程造价咨询等法律法规、行业标准及甲方制定的文件。

2. 对造价咨询成果质量控制水平的要求

(1) 无条件、任意期限接受甲方或政府部门对其出具的咨询成果进行复审。

(2) 出具的造价咨询成果与甲方或政府部门对其进行复审的误差率不得超过 3%。

3. 对造价咨询工程师配备的要求

(1) 入围供应商在造价咨询服务开展前，应成立项目组。项目组应按照相应的专业安排工程师，并根据工程进度需要及时增派相关造价咨询工程师，项目组成员不得少于 3 人。

(2) 入围供应商拟投入的项目组成员应熟悉国家、省、市有关部门关于工程造价咨询方面现行、最新的法律法规及相关政策、业务知识，并有丰富的造价咨询实操经验，能够胜任同类造价咨询工作；具有较高的业务素质和良好的职业道德；无违纪违法等不良记录；未发生违反职业道德事项，未发生重大差错事项，具有承担相应审计风险的能力。

(3) 入围供应商拟投入本项目的项目负责人须具有国家一级造价工程师资格证书（或《造价工程师职业资格制度规定》（建人〔2018〕67 号）发布之前取得的注册造价工程师职业资格）和与工程相关专业的高级职称证。

(4) 入围供应商拟投入本项目的其他人员（不含项目负责人）具有国家一级造价工程师资格证书（或《造价工程师职业资格制度规定》（建人〔2018〕67 号）发布之前取得的注册造价工程师职业资格）或相关专业中级职称证，且有 5 年以上同类型项目审计工作经验。

(5) 在框架协议服务期内，入围供应商的项目组成员安排后不得随意调整，如确需调整必须以书面形式申请并经甲方同意后，方可调整。如擅自更换人员，甲方有权终止合同，并不支付咨询费。

(6) 如甲方发现入围供应商项目组成员（含项目负责人）有不称职的情况，可随时要求入围供应商更换项目组成员。

5. 对造价咨询工程师职业道德的要求

(1) 确保工作独立：入围供应商在承担甲方造价咨询服务期间，不得参与校内其他单位委托的任何造价咨询业务，以保证工作的独立性与客观性。

(2) 禁止不相容兼任：入围供应商及其工作人员不得兼营、兼任与当前造价咨询业务相冲突的其他业务或职务，避免利益冲突影响业务执行。

(3) 主动回避利害关系：若入围供应商执行受托业务的专业人员与服务对象存在可能影响独立性的利害关系，应及时向甲方审计处如实声明，并主动回避相关项目，确保业务公正开展。

(4) 严守职业操守：入围供应商执行受托业务的专业人员须严格遵守国家法律法规及

行业规范，严禁弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守等违法违纪行为，维护行业信誉。

6. 对第一阶段入围供应商（造价咨询单位）的管理要求

（1）服务承诺与履行：入围供应商需郑重承诺，在服务有效期内，无条件接受甲方基于项目实际情况所安排的各项咨询工作，并秉持专业、负责的态度认真完成，不得推诿、拖延。

（2）在框架协议服务期内，甲方将对入围供应商开展全方位、持续性的动态监督管理。一旦供应商出现下述任何一种违规情形，其行为将被如实记入甲方不良行为信息库，同时甲方责成甲方相关部门予以警戒告示、扣减服务费用、永久取消其甲方承接项目的资格等相应处理；构成犯罪的，提请司法部门处理：

①执业工程师与施工单位相互勾结，存在不正当利益往来，破坏市场公平竞争秩序与项目正常推进。

②无正当理由，拒绝接受甲方委托的项目任务，严重影响项目进度安排。

③出具的造价咨询成果与甲方或政府部门对其进行复审的误差率超过 3%。

④未按照响应文件中的承诺时间，按时完成受托的造价咨询服务，给项目带来延误风险。

⑤未能遵守项目保密原则，擅自将本项目造价咨询相关信息透露给甲方造价咨询项目组以外的无关人员或第三方，造成信息泄露隐患。

⑥入围供应商自身取得的资质条件发生改变，经审核不再符合甲方设定的资质条件要求。

⑦出现其他违反国家法律法规、行业规范以及业务约定的行为，损害甲方权益或扰乱市场秩序。

7. 对第一阶段入围供应商（造价咨询单位）的其他要求

（1）入围供应商在服务期间应严格遵守国家法律、法规，若违反有关规定，由此造成甲方的一切损失，均由中标人承担。

（2）入围供应商应采取严格的安全措施，确保造价咨询工程师在服务期间的人身安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和由此发生的一切费用。

（3）项目所对应的建设工程项目如发生重大变化直到取消时，则相应造价咨询服务经甲方与入围供应商协商后作相应调整直到取消该项造价咨询服务，供应商应接受此类调整或取消的结果。

8. 其他要求

供应商应充分考虑投标风险，无条件完全接受因价格、服务质量、服务便利性、用户评价，以及甲方业务量缩减致使委托项目数量有限，进而导致承接项目数量不多甚至无法承接项目的风险。



附件二：收费标准

附录 E 甲方建设工程项目造价咨询服务收费标准（试行）

序号	咨询项目	收费基数	划分标准（费率%）				说明	
			500万元以内 (含500万元)	500-3000万元 (含3000万元)	3000-6000 万元 (含6000万元)	6000-10000 万元 (含10000万元)		10000万元 以上
1	工程项目设计概算编制	概算价	1.2	1.02	0.78	0.3	0.12	1.本表建设工程造价咨询服务收费标准实行差额定率累进计算。 2.控制价(标底价)、工程结算审核不计算基本费。 3.按本标准费率计算的咨询服务费金额不足500元的,按500元支付服务费。
2	工程项目设计概算审核	概算价	0.6	0.48	0.36	0.24	0.12	
3	工程量清单编制或审核	概算价	2.7	2.1	1.5	0.72	0.3	
	清单计价 控制价(标底价)编制(不含工程量清单编制) 控制价(标底价)、工程结算审核	控制价(标底价) 审减(增)额	2.1	1.38	0.72	0.48	0.3	
4	工程预算、标底编制	工程造价	3.0	2.4	0.9	0.3	0.12	
	工程预算、结算、标底审核	审减(增)额	8%					
5	施工阶段全过程工程造价控制	工程造价	7.2	5.4	4.5	3.6	2.4	
6	计时计费	一级造价工程师	300元/小时					
		二级造价工程师	180元/小时					

注：若造价咨询单位同时承担“工程量清单及控制价审核”和“工程结算审核”项目则“工程量清单及控制价审核”项目中3000万元（含3000万元）以内的部分按本标准下浮10%。